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ДОГОВОР № 6800/_________/17
 г. Тамбов


   


                         
 « ____»  _________ 2017 г. 
Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора - директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Сыщикова В.А., действующего на основании доверенности № 1-3109  от 21.05.2015 г. с одной стороны, и Федеральное бюджетное учреждение « Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тамбовской области (ФБУ «Тамбовский ЦСМ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора ФБУ «Тамбовский ЦСМ» Левчука И.Н., действующего на основании  Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по поверке средств измерений (далее СИ), входящих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений и калибровке, метрологической аттестации СИ не входящих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений,  эксплуатируемых Заказчиком, указанных в согласованных между Сторонами графиках, согласно Перечня услуг (Приложение № 1 к договору), который является неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их.
1.2. Срок оказания услуг: с 27.01.2017 г. по 31.12.2017 г.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать предусмотренные настоящим договором услуги надлежащим образом, в соответствии со сроками, согласованными сторонами в Перечне услуг (Приложение № 1 к договору).

2.1.2. Проводить поверку, калибровку, метрологическую аттестацию СИ в течение 15 рабочих дней с момента передачи Заказчиком СИ.
2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Согласовать с Исполнителем порядок и номенклатуру передаваемых Исполнителю СИ, указанных в согласованных сторонами графиках, согласно Перечня услуг (Приложение № 1 к договору). 
2.2.2. Представлять Исполнителю СИ на поверку, калибровку, метрологическую аттестацию  расконсервированными, очищенными от грязи, укомплектованными технической документацией, соединительными проводами, кабелями и другими комплектующими устройствами, необходимыми для проведения работ.
2.2.3. В течение 3-х рабочих дней с момента получения при отсутствии возражений подписать и направить Исполнителю акт сдачи-приемки выполненных работ.

В случае наличия обоснованных возражений со стороны Заказчика по объему и качеству оказанных услуг, акт не подписывается до момента устранения выявленных недостатков. При этом Заказчик обязан письменно обосновать свой отказ и передать Исполнителю уведомление с  объяснением причин отказа.

2.2.4. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.


3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Оказание услуг по настоящему договору оформляется актами сдачи-приёмки выполненных работ (услуг) (Приложение № 3), а также счетами-фактурами, оформленными по форме в соответствии с действующим законодательством РФ (ст. 168, п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ).

3.2. Стороны обязуются немедленно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих выполнению работ для своевременного принятия необходимых мер.

3.3. В случае невозможности выполнить принятые на себя в полном объёме  или частично, а также в установленный срок обязательства по договору из-за наличия форс-мажорных обстоятельств, стороны сообщают об этом в течение 3-х дней с момента их возникновения в письменной форме.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет  2 045 024 ,96 (два миллиона сорок пять тысяч двадцать четыре рубля 96 коп., в том числе НДС 18% -   311 952,96  (триста одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят два рубля, 96 коп.).
4.2. Оплата производится поэтапно, авансовыми платежами в соответствии с Графиком оплаты услуг (Приложение № 2 к настоящему договору), сумма оплаты должна соответствовать предполагаемой стоимости оказываемых услуг, оплата производится в  течение 10 банковских дней с момента получения Заказчиком счета на оплату.
4.3. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.4. В платежных документах НДС выделяется отдельной строкой.

4.5. В случае изменения количества и номенклатуры представляемых СИ на поверку (калибровку, метрологическую аттестацию), изменение стоимости услуг по настоящему договору оформляется Дополнительным соглашением.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность принятых СИ в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Претензии по состоянию и комплектности поверенных СИ  принимаются Исполнителем только в момент получения СИ Заказчиком из поверки и калибровки.

5.3. В случае нарушением Исполнителем сроков оказания услуг указанных в договоре, Исполнитель возмещает Заказчику неустойку в размере 15% от стоимости оказываемых услуг.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться Сторонами путем переговоров. Для   рассмотрения   споров    Сторонами    устанавливается    претензионный    характер разрешения   споров.   Срок   рассмотрения   претензии  установлен  в 15   (пятнадцать) календарных дней с момента получения.

6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Тамбовской области.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по Договору. 

7.2. Любые изменения или дополнения к настоящему договору будут действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.3. Статья 1.
Исполнителю известно о том, что ПАО «МРСК Центра» реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 23.09.2014 № 496), включилось в «Реестр надежных партнеров», ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, ведет деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.
Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса свидетельствует о соответствии ПАО «МРСК Центра» антикоррупционным требованиям международно-правовых стандартов.

Разработка и принятие мер по предупреждению и противодействию коррупции, непринятие коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях свидетельствует о соблюдении норм антикоррупционного законодательства Российской Федерации.

Единая вертикально-интегрированная система в ПАО «МРСК Центра» по профилактике коррупционных и иных правонарушений отражена в Едином стратегическом документе - Антикоррупционной политике ПАО «МРСК Центра» (далее - Антикоррупционная политика).

ПАО «МРСК Центра» при взаимодействии с Исполнителем ориентировано на установление и сохранение деловых отношений, которые:

- поддерживают Антикоррупционную политику ПАО «МРСК Центра»;

- ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере;

- заботятся о собственной репутации;

- демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам;

- реализуют собственные меры по противодействию коррупции;

- участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.

Статья 2.

Исполнитель настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой, представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «МРСК Центра» по адресу: http://www.mrsk-1.ru/information/documents/internal/, удостоверяет, что он полностью принимает положения Антикоррупционной политики, и обязуется обеспечивать соблюдения требований Антикоррупционной политики, как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без ограничений собственников, должностных лиц, работников или посредников.

Статья 3.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель и ПАО «МРСК Центра», их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель и ПАО «МРСК Центра», их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым законодательством, как дача (ст.291 УК РФ)/получение (ст.290 УК РФ) взятки, посредничество во взяточничестве (ст.291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст.201 УК РФ), незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ст.19.28 КоАП РФ), незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего (ст.19.29 КоАКП РФ), а также иное противоправное деяние (действие или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое законом установлена дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая или административная ответственность.

Исполнитель и ПАО «МРСК Центра» отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны Исполнителя и ПАО «МРСК Центра»).

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны Исполнителя или ПАО «МРСК Центра»), понимаются: 

· предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

· предоставление каких-либо гарантий;

· ускорение существующих процедур;

· иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Исполнителем и ПАО «МРСК Центра».

Статья 4.

В случае возникновения у Исполнителя и ПАО «МРСК Центра» подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Статьи 1, Статьи 2 и Статьи 3 Исполнитель и/или ПАО «МРСК Центра» обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. 

После письменного уведомления, Исполнитель и/или ПАО «МРСК Центра» имеет право приостановить исполнение Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Исполнитель и/или ПАО «МРСК Центра» обязаны сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Статьи 1 и Статьи 2 Исполнителем и/или ПАО «МРСК Центра», его аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Статья 5.

В случае нарушения Исполнителем и/или ПАО «МРСК Центра» обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных в Статье 1 и Статье 2 и обязательств воздерживаться от запрещенных в Статье 3 настоящего Договора действий, и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или ПАО «МРСК Центра» имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей Статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

Государственная политика в области развития партнерства государства и бизнеса по противодействию коррупции реализуется ПАО «МРСК Центра» путем безусловного следования при ведении бизнеса антикоррупционным стандартам, нацеленным на минимизацию коррупционных проявлений в электросетевом комплексе, влияющих на репутацию компании, отношения с партнерами и контрагентами, и, как следствие, на успешность исполнения задач, поставленных перед ПАО «МРСК Центра» руководством страны.

7.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.5. Приложением и неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- Перечень услуг (Приложение № 1 к настоящему договору);

- График оплаты услуг (Приложение № 2 к настоящему договору);
- Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему договору).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:

ПАО «МРСК Центра» 

Юридический адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4

Почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 2-я Ямская, д. 4 

филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго»
Место нахождения: 392680, г. Тамбов, Моршанское шоссе, д.23

ИНН   6901067107, КПП   682902001

р/счет:  № 40702810987640000380

Банк: Московский филиал ПАО РОСБАНК

к/счет: № 30101810000000000272  в  Отделении №1 ГУ ЦБ РФ по       

Центральному федеральному округу  г. Москва, БИК 044583272       


	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ФБУ «Тамбовский ЦСМ» 

г. Тамбов, ул. Гастелло, 66

ИНН 6833002042, КПП  682901001

ОКПО 2567780 код по ОКОНХ 19800

р/с 40501810468502000001

 в ГРКЦ ГУ Банка России

 по Тамбовской области, г. Тамбов

БИК 046850001

Получатель ИНН 6833002042, 

КПП 682901001 

ОФК по г.Тамбову и Тамбовскому району

 (ФГУ Тамбовский ЦСМ, л/с 20646Х17080) 



	Заместитель генерального 

директора - директор филиала  

ПАО «МРСК Центра»- «Тамбовэнерго»
_______________  В.А. Сыщиков

М.П.
	Директор 

ФБУ  «Тамбовский ЦСМ»

______________ И.Н. Левчук

М.П.


Приложение № 1
                                                                                    к договору  № 6800/________/17  

                                                                                                             от ___.____ 2017 г.
Перечень услуг
	№

этапа
	Наименование услуги
	Срок оказания услуг
	Стоимость услуг без НДС, рублей

	1
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	Февраль 2017 г.
	192838,98

	2
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	Март 2017 г.
	110971,09

	3
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	Апрель 2017 г.
	130288,14

	4
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	Май 2017 г.
	182372,88

	5
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	Июнь 2017 г.
	217398,31

	6
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	Июль 2017 г.
	178169,49

	7
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	Август 2017 г.
	141779,66

	8
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	Сентябрь 2017 г.
	131652,54

	9
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	Октябрь 2017 г.
	139449,15

	10
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	Ноябрь 2017 г.
	169288,14

	11
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	Декабрь 2017 г.
	138864,41


	Итого без НДС, руб.: 1 733 072,79
	

	НДС 18%, руб.: 311 953,10
	

	Итого с НДС 18%, руб.: 2 045 025,89

	

	ЗАКАЗЧИК:
Заместитель генерального 
директора - директор филиала  

ПАО «МРСК Центра»- «Тамбовэнерго»
_______________  В.А. Сыщиков

М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор 

ФБУ  «Тамбовский ЦСМ»

______________ И.Н. Левчук

М.П.


 Приложение № 2
                                                                                    к договору  № 6800/________/17  

                                                                                                             от ____.____.2017 г.
График оплаты услуг

	№

п/п
	Наименование этапа
	Номер этапа в перечне услуг
	Срок платежа
	Сумма платежа, руб. (с НДС)

	1
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	1
	Февраль 2017 г.
	227550,00

	2
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	2
	Март 2017 г.
	130945,89

	3
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	3
	Апрель 2017 г.
	153740,00

	4
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	4
	Май 2017 г.
	215200,00

	5
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	5
	Июнь 2017 г.
	256530,00

	6
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	6
	Июль 2017 г.
	210240,00

	7
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	7
	Август 2017 г.
	167300,00

	8
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	8
	Сентябрь 2017 г.
	155350,00

	9
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	9
	Октябрь 2017 г.
	164550,00

	10
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	10
	Ноябрь 2017 г.
	199760,00

	11
	Поверка, калибровка, метрологическая аттестация средств измерений
	11
	Декабрь 2017 г.
	163860,00


	Итого, руб.: 2 045 025,89

	


	ЗАКАЗЧИК:

Заместитель генерального
директора - директор филиала  
ПАО «МРСК Центра»- «Тамбовэнерго»
_______________  В.А. Сыщиков

М.П.
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор 

ФБУ  «Тамбовский ЦСМ»

______________ И.Н. Левчук

М.П.


Приложение №3

                                                                                         к договору № 6800/_________/17
                                                                                       


            от  ____.___.2017 г.

        Форму акта утверждаем:

	        ЗАКАЗЧИК:

        Заместитель генерального директора- 

 директор филиала  ПАО «МРСК Центра»-   «Тамбовэнерго»
        _______________  В.А. Сыщиков

       М.П.
	
	                                                                   ИСПОЛНИТЕЛЬ:

                                                                   Директор 

                                                                   ФБУ  «Тамбовский ЦСМ»
                                                                    ______________ И.Н. Левчук
                                                                                М.П.


АКТ

сдачи-приема выполненных работ (услуг)
по счёту        №              от              .
по договору №               от               .

Мы нижеподписавшиеся, ИСПОЛНИТЕЛЬ Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тамбовской области в лице директора ФБУ «Тамбовский ЦСМ» Левчука И.Н., действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ЗАКАЗЧИК Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра») AUTOTEXT  " Простая надпись"  \* MERGEFORMAT , в лице заместителя генерального директора - директора филиала ОАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго» Сыщикова В.А., действующего на основании доверенности № 1-3109  от 21.05.2015 г. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что работы (услуги): 

	№ п/п
	Наименование вида услуг
	Код СИ
	Тип СИ
	Заводской номер
	Кол-во (шт.)
	Цена без НДС (за единицу) (руб)
	ИТОГО
	Исполнитель

	
	
	
	
	
	
	
	
	Таб.№
	подпись
	расшифровка

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	НДС (18%)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО по счету
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Выполнены надлежащим образом и в полном объёме, претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется.
Всего к оплате
(сумма прописью)
	Работу сдал: от ИСПОЛНИТЕЛЯ
Директор ФБУ «Тамбовский ЦСМ»
_______________  И.Н. Левчук
	                                                                             Работу принял: от ЗАКАЗЧИКА

                                                                        Заместитель генерального директора - директор  
                                                                        филиала  ПАО « МРСК Центра»- «Тамбовэнерго»
                                                                                ______________ В.А. Сыщиков


«       »                    2016 г.                                                                                                                       «       »                    2016 г.
М.П.                                                                                                                                                              М.П.
ВНИМАНИЕ

1. Дата акта проставляется в соответствии с датой счет-фактуры. Дату акта произвольно НЕ проставлять!

2. В случае не предоставления оформленного Акта сдачи-приема оказанных услуг или не предоставления мотивированного отказа услуги считаются принятыми Заказчиком


